Локальный сметный расчет 
на ремонт помещения ФАП с. Бородино
	№ п/п
	Шифр
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Коэф.
	количество
	Стоимость

	
	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на ед.
	всего

	1
	ГЭСНр

10-01-039-3
	Демонтаж дверного блока
	100шт
	
	
	0,01
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	1271,03
	12,71
	77-34
	983-00

	2
	ГЭСН

10-01-027-2
	Установка металлического дверного блока
	100Шт.
	
	
	0,01
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	2727,44
	27,27
	77-34
	2109-10

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Дверь 
	Шт.
	
	
	1
	11200-00
	11200-00

	3
	ГЭСНр 53-5-2 прим.
	Устройство перегородок на одинарном металлическом каркасе с облицовкой в два слоя ГКЛ
	100м2
	
	
	0,535
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	323,24
	172,93
	77-34
	13374-70

	
	
	Профиль стеновой 
	Шт
	
	
	57
	98-60
	  5620-20

	
	
	Профиль направ.
	Шт.
	
	
	11
	82-50
	907-50

	
	
	Саморезы 
	Кг
	
	
	5
	242-00
	1210-00

	
	
	Крепления 
	Шт
	
	
	306
	7-45
	2279-70

	
	
	Дюбель 
	шт
	
	
	575
	1-50
	862-50

	
	
	ГКЛ
	М2
	
	
	107
	95-00
	10165-00

	4
	ГЭСН

10-01-027-2
	Установка дверного блока
	100Шт.
	
	
	0,03
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	1890,25
	56,7
	77-34
	4385-75

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Дверь дер.
	Шт.
	
	
	3
	3500-00
	10500-00

	5
	ГЭСНр 62-25-7 прим.
	Шпатлевка перегородок из ГКЛ
	100м2
	
	
	0,535
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	23,6
	12,626
	77-34
	976-50

	
	
	Шпатлевка 
	кг
	
	50,0
	26,75
	25-00
	668-75

	6
	ГЭСНр 62-41-1 прим.
	Очистка потолка от старой краски
	100м2
	
	
	0,992
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	3
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих и строителей
	ч/ч
	
	20,8
	20,63
	68-88
	1421-25

	7
	ГЭСНр 62-17-5
	Побелка потолка
	100м2
	
	
	0,486
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих и строителей
	ч/ч
	
	36,25
	17,62
	77-34
	1362-75

	
	
	Краска в/эм
	Кг
	
	67,0
	32,56
	42-00
	1367-60

	
	
	Шпатлевка
	кг
	
	68,0
	33,048
	25-00
	826-20

	8
	ГЭСНр 62-8-3
	Масляная окраска потолка
	100м2
	
	
	0,506
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих и строителей
	ч/ч
	
	79,5
	40,227
	77-34
	3111-15

	
	
	Краска 
	кг
	
	17,5
	8,85
	55-00
	487-00

	
	
	Олифа
	Кг
	
	11,1
	5,6
	30-00
	168-50

	
	
	Шпатлевка 
	кг
	
	49,6
	25,09
	25-00
	627-45

	9
	ГЭСНр 62-9-5
	Покраска оконных блоков 
	100м2
	
	
	0,21
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих и строителей
	ч/ч
	
	102,7
	21,567
	77-34
	1668-00

	
	
	Краска 
	Кг
	
	22,1
	4,641
	55-00
	255-25

	
	
	Шпатлевка
	кг
	
	37,8
	7,938
	25-00
	198-45

	
	
	Олифа
	кг
	
	4,6
	0,96
	30-00
	29-00

	10
	ГЭСНр 62-10-5
	Покраска дверных блоков 
	100м2/шт
	
	
	0,18
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих и строителей
	ч/ч
	
	66,35
	11,943
	77-34
	923-70

	
	
	Краска 
	Кг
	
	21,5
	3,87
	55-00
	212-85

	
	
	Шпатлевка
	кг
	
	39,4
	7,092
	25-00
	177-30

	
	
	Олифа
	кг
	
	5,1
	0,918
	30-00
	27-55

	11
	ГЭСНр 62-33-2
	Покраска радиаторов
	100м2
	
	
	0,24
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих и строителей
	ч/ч
	
	65,94
	15,82
	77-34
	1223-95

	
	
	Краска 
	Кг
	
	16,1
	3,864
	55-00
	212-50

	
	
	Олифа
	кг
	
	9,0
	2,16
	30-00
	64-80

	12
	ГЭСНр 62-7-6
	Покраска стен акриловой краской 
	100м2
	
	
	2,05
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих и строителей
	ч/ч
	
	75,69
	155,16
	77-34
	12000-45

	
	
	Краска акриловая
	Кг
	
	25,8
	52,89
	75-00
	3966-75

	
	
	Шпатлевка
	кг
	
	49,6
	101,68
	25-00
	2542-00

	13
	ГЭСНр 62-7-6
	Покраска стен масляной краской  
	100м2
	
	
	1,61
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих и строителей
	ч/ч
	
	75,69
	121,86
	77-34
	9424-70

	
	
	Краска 
	Кг
	
	21,9
	35,25
	55-00
	1939-25

	
	
	Олифа
	кг
	
	10,7
	17,227
	30-00
	516-80

	
	
	Шпатлевка 
	кг
	
	49,6
	79,856
	25-00
	1996-40

	14
	11-01-027-03пр.
	Ремонт пола из керамической плитки с частичной заменой
	100м2
	
	
	0,05
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	343,48
	17,174
	77-34
	1328-25

	
	
	Плитка керамическая
	М2
	
	
	5
	415-00
	2075-00

	
	
	Раствор цементный
	М3
	
	0,5
	0,025
	3200-00
	80-00

	15
	ГЭСНр 57-8-3
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок 
	100м2
	
	
	0,623
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	62,07
	38,67
	77-34
	2990-70

	
	
	Доски д/чистого пола 
	М3
	
	4,2
	2,62
	7500-00
	19624-50

	
	
	гвозди
	Кг
	
	13,0
	8,1
	55-00
	445-45

	16
	ГЭСНр 57-11-4 прим.
	Устройство основания пола из ГВЛ
	100м2
	
	
	0,623
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	26,04
	16,22
	77-34
	1254-70

	
	
	ГВЛ
	1М2
	
	102,0
	63,54
	95-00
	6036-90

	
	
	мастика
	Кг
	
	133,0
	82,85
	65-00
	5385-80

	17
	ГЭСНр 11-01-036-04
	Устройство полов из линолеума 
	100м2
	
	
	0,623
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	   99,72
	62,125
	77-34
	4804-80

	
	
	Линолеум
	М2
	
	102,5
	63,85
	450-00
	28735-90

	
	
	Пленэкс 
	М2
	
	102,5
	63,85
	55-00
	3511-75

	
	
	Холодная сварка
	Кг
	
	1,8
	1,12
	240-00
	269-10

	18
	ГЭСН 11-01-039-01
	Установка плинтусов
	100м.п
	
	
	0,65
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	3
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	7,65
	4,97
	68-88
	342-30

	
	
	плинтус
	М.п.
	
	102,5
	66,62
	55-00
	3664-10

	
	
	крепления
	Уп.
	
	
	2
	375-00
	750-00

	19
	ГЭСНр 67-8-2
	Замена светильников
	100шт
	
	
	0,1
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	5
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	163,3
	16,33
	168-95
	2758-95

	
	
	светильник
	шт
	
	
	10
	450-00
	4500-00

	20
	ГЭСНр 67-9-1
	Замена выключателей
	100шт
	
	
	0,08
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих и строителей
	ч/ч
	
	24,1
	1,928
	136-30
	262-80

	
	
	Выключатель 
	шт
	
	
	8
	45-00
	360-00

	21
	ФЕР м 08-03-574-01 пр
	Прокладка провода
	100мп
	
	
	0,59
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	24,1
	14,219
	136-30
	1938-05

	
	
	Кабель канал 
	Мп
	
	
	59
	29-00
	1711-00

	
	
	провод
	Мп
	
	
	59
	9-50
	560-50

	22
	ГЭСНр

57-10-5 прим.
	Устройство цементной  стяжки оснований
	100м2
	
	
	0,0225
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	182,72
	4,1
	77-34
	318-00

	
	
	Раствор строительный
	М3
	
	5,056
	0,114
	3200-00
	364-05

	23
	ГЭСНр 59-5-2
	Ремонт бетонных ступеней 
	100шт
	
	
	0,04
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих и строителей
	ч/ч
	
	102,89
	4,11
	77-34
	318-30

	
	
	Доски необрезные
	М3
	
	0,529
	0,021
	6500-00
	137-55

	
	
	Бетон 
	М3
	
	0,28
	0,0112
	3600-00
	40-30

	24
	ГЭСНр 52-2-1 прим.
	Устройство отмостки
	100м3
	
	
	0,021
	
	

	
	
	Средний разряд работ 
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	2
	505,82
	21,24
	88-89
	1888-40

	
	
	Раствор
	М3
	
	П
	2,1
	2800-00
	5880-00

	
	
	П/материал
	М3
	
	1,73
	0,036
	6500-00
	236-15 

	25
	ГЭСНр 62-41-1
	Очистка фасада от старой краски
	100м2
	
	
	1,06
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	3
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	20,8
	22,048
	68-88
	1518-65

	26
	ГЭСНр 62-25-7 прим.
	Шпаклевка стен фасада и откосов
	100м2
	
	
	1,18
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	23,6
	27,848
	77-34
	2153-80

	
	
	шпаклевка
	кг
	
	50,0
	59,0
	25-00
	1475-00

	27
	ГЭСНр 62-24-1 
	Покраска стен фасада и откосов
	100м2
	
	
	1,18
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	25,09
	29,606
	77-34
	2289-75

	
	
	Краска 
	кг
	
	28,0
	33,04
	68-00
	2246-70

	28
	ГЭСНр 65-8-1
	Устройство водопроводной сети из м/п труб
	100пм
	
	
	0,15
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	105,4
	15,81
	77-34
	1222-75

	
	
	Труба м/п
	мп
	
	
	15
	45-00
	675-00

	
	
	Фасонные части
	Шт
	
	
	6
	96-00
	576-00

	29
	ГЭСНр 65-6-16
	Установка моек с тумбочками
	10шт
	
	
	0,2
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	258,31
	51,662
	77-34
	3995-55

	
	
	Мойки
	шт
	
	
	2
	5850-00
	11700-00

	
	
	смеситель
	Шт
	
	
	2
	320-00
	640-00

	30
	ГЭСНр 65-8-1
	Устройство  канализационной сети
	100мп
	
	
	0,08
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей 
	ч/ч
	
	58,4
	4,672
	77-34
	361-35

	
	
	Труба м/п 50мм
	Мп
	
	
	8
	95-60
	764-80

	
	
	Фасонные части
	Шт
	
	
	4
	126-30
	505-20

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	82712-10

	
	
	Материалы
	
	
	
	
	
	161980-05

	
	
	Накладные расходы 0,8 /п.6,25/
	
	
	
	
	
	2351-90


	
	
	Сметная прибыль 0,5 /п.6,25/
	
	
	
	
	
	1469-95

	
	
	Накладные расходы 0,99828 /п.1-4/
	
	
	
	
	20816-70

	
	
	Сметная прибыль 0,5355/п.1-4/
	
	
	
	
	
	11166-55

	
	
	Накладные расходы 0,8883 /п.5,26/
	
	
	
	
	
	2780-65

	
	
	Сметная прибыль 0,4675/п.5,26/
	
	
	
	
	
	1463-40

	
	
	Накладные расходы 0,893 /п.19-21/
	
	
	
	
	
	4429-10

	
	
	Сметная прибыль 0,65/п.19-21/
	
	
	
	
	
	3223-90

	
	
	Накладные расходы 0,752 /п.7-13,27/
	
	
	
	
	
	24067-35

	
	
	Сметная прибыль 0,5/п.7-13,27/
	
	
	
	
	
	16002-25

	
	
	Накладные расходы 1,04058 /п.14-18/
	
	
	
	
	11155-80

	
	
	Сметная прибыль 0,6375 /п.14-18/
	
	
	
	
	6834-50

	
	
	Накладные расходы  0,7426 /п. 22-24/
	
	
	
	
	
	1874-85

	
	
	Сметная прибыль 0,5 /п.22-24/
	
	
	
	
	
	1262-35

	
	
	Накладные расходы 1,08288 /п.30,28,29/
	
	
	
	
	6042-10

	
	
	Сметная прибыль0,7055 /п.30,28,28/
	
	
	
	
	
	3936-45

	
	
	Итого накладные расходы 
	
	
	
	
	
	73518-45

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	45359-35

	
	
	Разъездной характер работ 15%
	
	
	
	
	
	12406-80

	
	
	Транспортные расходы 10% 
	
	
	
	
	
	16198-00

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	392174-75

	
	
	Непредвиденные расходы 1,5%
	
	
	
	
	
	5882-60

	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	398057-35


Локальный сметный расчет 

на ремонт помещения ФАП с. Осановец

	№ п/п
	Шифр
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Коэф.
	количество
	Стоимость

	
	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на ед.
	всего

	1
	ГЭСНр53-5-2 прим.
	Устройство перегородок на одинарном металлическом каркасе с облицовкой в два слоя ГКЛ
	100м2
	
	
	0,18
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих стротителей
	ч/ч
	
	323,24
	58,18
	77-34
	4499-60

	
	
	Профиль стеновой
	Шт
	
	
	20
	98-60
	1972-00

	
	
	Профиль направляющий 
	Шт
	
	
	4
	82-50
	330-00

	
	
	Саморезы
	Кг
	
	
	3,0
	242-00
	726-00

	
	
	Крепления
	Шт
	
	
	112
	11-45
	1282-40

	
	
	Дюбель
	Шт
	
	
	202
	1-50
	303-00

	
	
	ГКЛ
	М2
	
	
	36
	95-00
	3420-00

	2
	ГЭСНр 55-6-2
	Пробивка стены из кирпича
	100м2
	
	
	0,042
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	253,8
	10,6592
	77-34
	824-40

	3
	ГЭСНр

10-01-039-3
	Демонтаж дверного блока
	100шт
	
	
	0,02
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	897,94
	17,9588
	77-34
	1388-95

	4
	ГЭСН

10-01-027-2
	Установка дверного блока
	100Шт.
	
	
	0,03
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	2030,25
	60,9
	77-34
	4710-00

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Дверь дер.
	Шт.
	
	
	2
	3500-00
	7000-00

	
	
	Дверь мет.
	Шт.
	
	
	1
	9000-00
	9000-00

	5
	ГЭСНр 62-25-1
	Подготовка потолка под покраску  
	100м2
	
	
	0,72
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	103,5
	74,52
	77-34
	5763-40

	
	
	Шпаклевка
	кг
	
	76,73
	55,24
	22-10
	1220-80

	6
	ГЭСНр 62-25-7
	Шпаклевка перегородки из ГКЛ
	100м2
	
	
	0,34
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	103-5
	35,19
	77-34
	2721-60

	
	
	Шпаклевка
	кг
	
	76,73
	52,16
	22-10
	1152-70

	7
	ГЭСНр 62-17-6
	Побелка потолка 
	100м2
	
	
	0,72
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	33,78
	24,32
	77-34
	1880-90

	
	
	в/эм
	Кг
	
	71,0
	51,12
	55-00
	2811-60

	8
	ГЭСНр 62-7-5
	Покраска стен  акриловой краской
	100м2
	
	
	1,8756
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	66,04
	123,86
	77-34
	9579-30

	
	
	Краска 
	кг
	
	25,8
	48,39
	95-00
	4597-10

	9
	ГЭСНр 62-10-5
	Покраска дверных блоков 
	100м2
	
	
	0,1188
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	141,2
	16,77
	77-34
	1297-00

	
	
	Краска 
	кг
	
	64,39
	7,64
	85-00
	649-40

	10
	ГЭСНр 62-9-5
	Покраска оконных  блоков и подоконных досок 
	100м2
	
	
	0,1656
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	141,2
	23,38
	77-34
	1808-20

	
	
	Краска 
	кг
	
	64,39
	10,66
	85-00
	906-10

	11
	ГЭСНр 62-33-2
	Покраска радиаторов отопления
	100м2
	
	
	0,095
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	65,94
	6,26
	77-34
	484-10

	
	
	Краска 
	кг
	
	25,8
	2,45
	85-00
	208-25

	12
	ГЭСНр 11-01-036-04
	Устройство полов из линолеума 
	100м2
	
	
	0,72
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	   99,72
	71,79
	77-34
	5552-20

	
	
	Линолеум
	М2
	
	102,5
	73,80
	450-00
	33210-00

	
	
	Пленэкс 
	М2
	
	102,5
	73,80
	55-00
	4059-00

	
	
	Холодная сварка
	Кг
	
	1,8
	1,29
	240-00
	309-60

	13
	ГЭСН 11-01-039-01
	Установка плинтусов
	100м.п
	
	
	0,65
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	3
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	7,65
	4,97
	68-88
	342-30

	
	
	плинтус
	М.п.
	
	102,5
	66,62
	55-00
	3664-10

	
	
	крепления
	Уп.
	
	
	2
	375-00
	750-00

	14
	ГЭСНр 67-8-2
	Замена светильников
	100шт
	
	
	0,11
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	5
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	163,3
	17,96
	168-95
	3034-30

	
	
	светильник
	шт
	
	
	11
	420-00
	4620-00

	15
	ГЭСНр 67-9-1
	Замена выключателей и розеток
	100шт
	
	
	0,12
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих  строителей
	ч/ч
	
	24,1
	2,89
	136-30
	393-90

	
	
	Выключатель 
	шт
	
	
	6
	45-00
	270-00

	
	
	Розетки 
	Шт.
	
	
	6
	43-00
	258-00

	16
	ГЭСНр 53-20-4
	Заполнение проемов кирпичной кладкой
	100м3
	
	
	0,0165
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих  строителей
	ч/ч
	
	670,0
	11,055
	77-34
	855-00

	
	
	Кирпич
	1000ш
	
	40,0
	0,66
	6500-00
	4290-00

	
	
	раствор
	М3
	
	23,6
	0,3894
	3200-00
	1246-10

	17
	ГЭСНр6

1-2-11
	Штукатурка  стен 
	100м2
	
	
	0,284
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	142,65
	40,5126
	77-34
	3133-25

	
	
	Раствор строительный
	М3
	
	2,2
	0,6248
	3200-00
	1999-35

	18
	ГЭСНр 62-25-7 прим.
	Подготовка стен  под покраску
	100м2
	
	
	0,284
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	23,6
	6,7024
	77-34
	518-35

	
	
	Шпатлевка 
	кг
	
	76,73
	21,79
	25-00
	544-80

	19
	ГЭСНр 62-7-5
	Покраска стен  акриловой краской
	100м2
	
	
	0,284
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	66,04
	18,755
	77-34
	1450-55

	
	
	Краска 
	кг
	
	25,8
	7,3272
	95-00
	969-10

	20
	ГЭСНр 65-8-1
	Устройство водопроводной сети из м/п труб
	100пм
	
	
	0,26
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	105,4
	27,4
	77-34
	2119-10

	
	
	Труба м/п
	мп
	
	
	26
	45-00
	1170-00

	
	
	Фасонные части
	Шт
	
	
	11
	96-00
	1056-00

	21
	ГЭСНр 65-6-16
	Установка моек с тумбочками
	10шт
	
	
	0,4
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей
	ч/ч
	
	258,31
	103,32
	77-34
	7990-70

	
	
	Мойки
	шт
	
	
	4
	5850-00
	23400-00

	
	
	смеситель
	Шт
	
	
	4
	320-00
	1280-00

	22
	ГЭСНр 57-2-9
	Разборка дощатого пола 
	100м2
	
	
	0,06
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей 
	ч/ч
	
	38,3
	2,298
	77-34
	177-75

	23
	ГЭСНр 57-8-1 прим.
	Устройство дощатого пола 
	100м2
	
	
	0,06
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей 
	ч/ч
	
	42,62
	2,5572
	77-34
	197-80

	24
	ГЭСНр 65-8-1
	Устройство  канализационной сети
	100мп
	
	
	0,17
	
	

	
	
	Средний разряд работ
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих строителей 
	ч/ч
	
	58,4
	9,928
	77-34
	767-85

	
	
	Труба м/п 50мм
	Мп
	
	
	17
	95-60
	1625-20

	
	
	Фасонные части
	Шт
	
	
	8
	126-30
	1010-40

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	61490-50

	
	
	Материалы
	
	
	
	
	
	121311-00

	
	
	Накладные расходы 0,8 /п.2/
	
	
	
	
	
	659-50

	
	
	Сметная прибыль 0,5 /п.2/
	
	
	
	
	
	412-20

	
	
	Накладные расходы 0,99828 /п.1,3,4/
	
	
	
	
	10580-30

	
	
	Сметная прибыль 0,5355/п.1,3,4/
	
	
	
	
	
	5675-50

	
	
	Накладные расходы 0,8883 /п.5,6,18/
	
	
	
	
	7997-70

	
	
	Сметная прибыль 0,4675/п.5,6,18/
	
	
	
	
	
	4209-05

	
	
	Накладные расходы 0,893 /п.14,15/
	
	
	
	
	
	3061-40

	
	
	Сметная прибыль 0,65/п.14,15/
	
	
	
	
	
	2228-35

	
	
	Накладные расходы 0,752 /п.7-11,19/
	
	
	
	
	12408-00

	
	
	Сметная прибыль 0,5/п.7-11,19/
	
	
	
	
	
	8250-05

	
	
	Накладные расходы 1,04058 /п.12,13,22,23/
	
	
	
	
	6524-50

	
	
	Сметная прибыль 0,6375 /п.12,13,22,23/
	
	
	
	
	3997-15

	
	
	Накладные расходы 1,03212 /п.16/
	
	
	
	
	
	882-45

	
	
	Сметная прибыль 0,68 /п.16/
	
	
	
	
	
	581-40

	
	
	Накладные расходы 0,7426 /п.17/
	
	
	
	
	
	2326-75

	
	
	Сметная прибыль 0,5 /п.17/
	
	
	
	
	
	1566-65

	
	
	Накладные расходы 1,08288 /п.20,21,24/
	
	
	
	
	11779-20

	
	
	Сметная прибыль 0,7055 /п.21,20,24/
	
	
	
	
	7674-20

	
	
	Итого накладные расходы 
	
	
	
	
	
	56219-80

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	34594-55

	
	
	Разъездной характер работ 15%
	
	
	
	
	
	9223-60

	
	
	Транспортные расходы 10% 
	
	
	
	
	
	12131-10

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	294970-55

	
	
	Непредвиденные расходы 1,5%
	
	
	
	
	
	4424-55

	
	
	Всего
	
	
	
	
	
	299395-10


